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Lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Garibaldi in Coriano
Capoluogo

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

art. 1 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto - Parte 1, si rinvia alle
disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia, nonché ai contenuti di cui al
Decreto Legislativo n°50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti” e DPR n°207 del 5
Ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione”.

art. 2 - Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto l'insieme delle opere di manutenzione straordinaria di una
porzione di via Garibaldi in Coriano Capoluogo, come meglio specificati negli elaborati di
progettn;

art. 3 - Importo, durata e finanziamento appalto
1. L'importo dei lavori a base d’asta previsti nel presente progetto ammonta ad €
79.939,62 oltre ad € 680,00 quali oneri per la Sicurezza;

art. 4 - Descrizione dei lavori

Il progetto prevede il rifacimento di tratti di marciapiede ammalorati e della porzione
centrale di via Garibaldi, antistante la piazza di Coriano Capoluogo, con la realizzazione di
una soletta in c.a. e rifacimento della pavimentazione in porfido.

art. 5 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato “a misura”, aggiudicato ai sensi dell’art. n*36 comma 2, lettera b,
del D.Lgs. n°50 del 2016, con il criterio del prezzo pili basso, inferiore all’importo posto a
base di gara, ai sensi dell'art 95, comma 4,lettera a) del D.lgs 50/2016 e degli artt. 43
comma 6 e art. 119 del DPR n*®207 del 05 Ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione™).

art. 6 - Categoria prevalente
Ai sensi dell’art. 61 del DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” i lavori
sono riconducibili alla categoria Categoria Generale 0G3 - “Opere stradali”.

art. 7 - Categorie subappaltabili

Si precisa che ai sensi dell’art. 60 comma 2 del DPR n°207 del 5 Ottobre 2010
“Regolamento di Esecuzione” non sono state individuate ulteriori categorie di lavoro
diverse con importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o superiore a €
150.000,00.

L'’Amministrazione si riserva la facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo,

quelle varianti per esigenze tecniche, prescrizioni degli Organi Pubblici o altro, che riterra



opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che
U'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese o richiedere indennizzi non stabiliti
nel Capitolato Generale e nel presente Capitolato Speciale d’Appalto - Parte 1.

art. 8 - Norme di riferimento

L’aggiudicatario sara tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e
capitolati ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate.

A titolo esemplificativo si elencano i principali riferimenti di carattere generale e per le
specifiche tecniche del presente appalto.

(00 Decreto legislativo n°50 del 2016 (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 “Nuovo
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (G.U. n"91 del 19 aprile 2016) e succ.
modifiche;

000 DPR n*207 del 5 Ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 Aprile 2006, n" 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE )

00 D.lgs 09 aprile 2008, n. 81 Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro e s.m.i.

00 D.L. 06.09.2011, n® 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”;
(10 Protocollo di intesa per la legalita, la qualita, la regolarita e la sicurezza del lavoro e
delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture della Provincia di
Rimini

0 normativa 1SO 9001 - Norme certificazione sistemi di qualita;

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

art. 9 - Interpretazione del contratto e capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con lattuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non
materialmente allegati:

a) Offerta di gara;

b) Elenco Prezzi Unitari;

art. 11- Normativa applicabile

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal
Capitolato Generale d’Appalto, approvato con D.M. n° 145 del 19 Aprile 2000, dal D.Igs 09
aprile 2008, n. 81 Testi unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro e s.m.i., dal D.L. 06.09.2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione”, nonché dal Regolamento approvato con DPR n°207 del 5 Ottobre 2010



“Regolamento di Esecuzione”e dal D.Lgs. n"50/2016, e regolato da tutte le leggi statali e
regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti |’oggetto del
presente appalto, che UAppaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere
integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse.

art. 12 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli
atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori,
che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono
I'immediata esecuzione dei lavori.

art. 13 - Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dall’art. 110 del D.Lgs. n"50 del 2016.

art. 14 - Norme generali sui materiali, componenti, sistemi e 'esecuzione

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica 'art. 167
del DPR n"207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione”.

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle
migliori qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e
dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del
presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente,
le prescrizioni del Capitolato Generale, norme UNI, CNR, CEl e delle altre norme tecniche
europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di
materiali d’uso piu generale, ’Appaltatore dovra presentare adeguate campionature
almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della direzione
lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al
presente capitolato;

d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche
apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
|’ Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione
lavori ne sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L’Appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire
presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o
dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire



secondo le norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara
appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore fara in modo che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le
stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.

Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero pill rispondenti ai requisiti
prescritti o si verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, |’Appaltatore
sara tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad
avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con
altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la
cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che |'Appaltante si riserva di
avanzare in sede di collaudo finale.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

art. 15 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, in tal caso il Direttore dei
Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

art. 16 - Direzione lavori - Ordini di servizio - eccezioni dell’appaltatore
L'Amministrazione, fermo restando che ogni responsabilita in ordine all’espletamento
dell’appalto e a quanto ad esso annesso e connesso fara sempre e totalmente ed in ogni
caso carico esclusivo all’Appaltatore, si riserva il piu ampio diritto di espletare nel modo
ritenuto pit opportuno il controllo sull’andamento dei lavori oggetto dell’appalto, nonché
sulla esatta esecuzione degli obblighi previsti dal presente Capitolato.

E’ fatto tassativo obbligo all’Appaltatore di dare immediata esecuzione a tutti gli ordini
che ad esso ed al personale dipendete venissero impartiti dalla Direzione Lavori.

Tali ordini potranno essere verbali e/o scritti.

Nel caso che |'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano
difformi dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri pit gravosi di
quelli previsti dal presente Capitolato, tali da richiedere la formulazione di un nuovo
prezzo o speciale compenso, dovra a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e
riserve nei modi previsti dalla normativa vigente.

art. 17 - Direzione tecnica di cantiere

Sara obbligo dell’Appaltatore nominare quale Direttore Tecnico di Cantiere persona di
propria fiducia ed in possesso delle necessarie qualita tecniche, il cui nominativo dovra
essere preliminarmente comunicato alla Direzione Lavori ed all’Amministrazione.

art. 18 - Personale dell’appaltatore
1. Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato
all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la



Direzione Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori.

2. L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori
impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli
estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

3. Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:

(JJ i regolamenti in vigore in cantiere;

00 il piano della sicurezza e tutte le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in
esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

4. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per |’Appaltatore responsabilita, sia
in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero
derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

5. L'appaltatore € obbligato ad eseguire 'opera o i lavori del presente Capitolato Speciale
d’Appalto - Parte 1, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

a) Tutela retributiva

L'Appaltatore & obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se
Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti
collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore é altresi responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto.

| suddetti obblighi vincolano |'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non
fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed
indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell’'impresa e
da ogni qualificazione giuridica.

Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’appaltatore conferisce ai
Committenti il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia
rilasciato la polizza fidejussoria - di cui all’art. 103, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. -

b) Tutela previdenziale ed assicurativa

L'appaltatore dovra altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione,
infortuni ed assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore deve esibire al responsabile del procedimento, prima della data del verbale
di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e
assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni.

L'appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denuncie e polizze in precedenza
esibite entro i 15 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori,
compreso quello conseguente il conto finale, il Responsabile Unico del Procedimento
chiede all’Appaltatore il certificato di Regolarita Contributiva.

A garanzia degli obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 7 del Capitolato Generale, il
Responsabile Unico del Procedimento, operera una ritenuta dello 0,50 % sull'importo netto
progressivo dei lavori.

Inoltre, il mancato adempimento dell’appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel
contempo gli estremi di un inadempimento verso i Committenti, conferisce a questi ultimi
il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la
polizza fidejussoria - di cui all’art. 103, comma 2 D.Lgs. 50/2016- a garanzia dei debiti
contrattuali dell’appaltatore medesimo.

Le disposizioni suddette si applicano anche in caso di subappalto. In ogni caso |'appaltatore
& responsabile nei confronti dei committenti dell’osservanza delle predette disposizioni da
parte dei subappaltatori.



Qualora i committenti constatino la violazione degli obblighi retributivi previdenziali o
assicurativi, il Responsabile del procedimento, ordinera all’appaltatore l'immediato
adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori.

La mancata ottemperanza dell’appaltatore & considerata grave inadempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto dara luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
42 del predetto Capitolato Generale.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno
segnalate all’Ispettorato del lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

art. 19 - Lavoro notturno e festivo

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da
non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la direzione lavori potra ordinare la
continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso l'Appaltatore
potra richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste dalla
normativa vigente per queste situazioni.

art. 20 - Responsabilita dell’appaltatore

1. L’esecuzione dell’appalto & soggetta all’osservanza di tutta la normativa vigente in
materia incluse le norme emanate dal C.N.R. le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente
capitolato, qualora questi non siano in contrasto con la normativa stessa.

2. L'Appaltatore e l'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita
a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni
contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni
direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.

3. Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui al primo
comma, la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in
regola, sospendere i lavori restando |'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente

o indirettamente derivati all'Appaltante in conseguenza della sospensione.

art. 21 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni
guarantacinque (45) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.

art. 22 - Sospensioni
Si applica ’art. 107 del D.lgs 50/2016.

art. 23 - Penali

1. Nel caso di mancato rispetto dei tempi d’intervento, sara applicata una penale all’1%.
dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo;

Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo
superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione
al successivo articolo 33, in materia di risoluzione del contratto.

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

6. L’applicazione della penale non esclude tuttavia la facolta dell’Amministrazione di
risolvere il contratto e di procedere all’esecuzione d'Ufficio qualora la gravita
dell’inadempienza possa pregiudicare la regolare esecuzione del servizio, addebitando
all’appaltatore le spese che per tale fatto il Comune dovesse sostenere.



7. Non sono previsti premi di accelerazione.

art. 24 - Ordini della direzione lavori

Gli ordini della Direzione Lavori saranno impartiti all’lmpresa Appaltatrice a mezzo posta
certificata.

Le ditte aggiudicatarie dovranno essere in grado di fornire il personale e relativi mezzi ed
attrezzature necessarie entro i termini stabiliti e precisati nel relativo ordine di servizio
senza accampare scusanti di sorta per eventuali carenze, ivi compreso il fatto di avere
personale e mezzi gia impegnati in altri lavori anche se appaltati per conto del Comune.

art. 25 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dall’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a. Il ritardo nell’installazione del cantiere;

b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e. il tempo necessario per lespletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d'appalto;

f. le eventuali controversie tra |’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale
dipendente.

art. 26 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

Per eventuali gravi inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, si dara corso
all’inizio della procedura di risoluzione del contratto di cui l'art. 108 (Risoluzione del
contratto per grave inadempimento grave irregolarita e grave ritardo) del Decreto n°50 del
2016. In caso di risoluzione si applicano gli art. 110 e seguenti del D.Lgs. n°50 del 2016.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

art. 27 - Anticipazione

Si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs n. 50/2016, é prevista la
corresponsione a favore dell’appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell'importo
contrattuale da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP.

art. 28 - Pagamenti in acconto

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, raggiungono un importo non inferiore ad €
40.000,00 (quarantamila) contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della
eventuale relativa quota dei costi per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al
successivo comma 2.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle



leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50
per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del certificato di pagamento mediante
emissione dell’apposito mandato e l'erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi
dell’articolo 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.

4. L'emissione di ogni certificato di pagamento € subordinato alla verifica positiva dei
D.U.R.C dell’appaltatore e di tutti i subappaltatori ed alla verifica delle fatture
quietanzate relative allo stato di avanzamento precedente (l'appaltatore le trasmette
entro 20 giorni da ogni pagamento). In caso negativo il certificato non sara emesso fino a
conclusione dell’istruttoria in corso senza che nulla sia dovuto all'appaltatore.

5. Il certificato di pagamento e l'atto finale con il quale il RUP chiude |'istruttoria
contabile ed attesta il pagamento di quanto dovuto all’appaltatore; pertanto non puo
essere sottoscritto sino a quando non si & chiusa Uistruttoria per la verifica della regolarita
contributiva (DURC);

6. Il DURC deve essere contestuale per la fase di liquidazione in essere.

art. 29 - Pagamenti a saldo - Conto finale

1. Nel termine di mesi 3 dalla data dell'ultimazione dei lavori sara redatto dalla Direzione
dei Lavori il conto finale.

2. Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione verra emesso verra entro
6 mesi dalla data di ultimazione predetta.

3. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e
manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle
opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

4. A compimento delle operazioni di collaudo verra emesso un certificato di collaudo o un
certificato di regolare esecuzione che avra carattere provvisorio diventando definitivo,
salva l'espressa autonoma approvazione del collaudo, dopo due anni dall’emissione del
medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende approvato.

5. Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico
dell’Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e
conservazione.

6. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 comma 2 del
DPR n*207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” |'appaltatore sara tenuto ad
eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso
assegnato.

7. Per tutti gli effetti di legge con |'approvazione del certificato di collaudo ha luogo
['accettazione delle opere da parte dell’ Appaltante.

8. Dopo l'approvazione del certificato di collaudo sara pagato il saldo del lavoro sempre
che l'importo non debba restare vincolato a garanzia di diritti di eventuali creditori, per i
titoli previsti dalla vigente normativa.

9. In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Impresa dalle responsabilita
stabilite dalle Leggi vigenti nel settore delle opere pubbliche nonché dal Codice Civile.

10. Il conto finale dei lavori & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al
Responsabile del Procedimento. Col conto finale & accertato e proposto 'importo della
rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione
& soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

11. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente art. 35, comma 2 del
presente Capitolato Speciale d’Appalto - Parte 1, nulla ostando, & pagata dopo |’avvenuta
emissione del certificato di regolare esecuzione.

12. Il pagamento della rata di saldo, disposto ai sensi dell'art. 102 comma 4 (Collaudo) del
D. Lgs. n"50 del 2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’art. n" 1666, comma 2, del codice civile.



13. La garanzia fidejussoria di cui successivo art. 47 deve avere validita, fino alla data di
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

art. 30 - Anticipata consegna delle opere

Avvenuta lultimazione dei lavori L'Appaltante potra prendere immediatamente in
consegna le opere eseguite senza che cio costituisca rinuncia al collaudo o accettazione
delle opere stesse.

In caso di anticipata consegna delle opere |'Appaltante si assume la responsabilita della
custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comungue
a carico dell’ Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

art. 31 - Tracciabilita flussi finanziari (art. 3 Legge n" 136 del 13 Agosto 2010)

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese
nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati
ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o pil conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane s.p.a.,
dedicati,anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle
commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla
gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti
correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2. | pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo
comma 1.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono
essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando
l'obbligo di documentazione della spesa.

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 500, relative agli interventi di
cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale,
fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al
medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante
bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilita’ dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma
1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP,
ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. | soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni
dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai
servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita assoluta, un'apposita
clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui



alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresi, della clausola risolutiva
espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi
di banche o della societa Poste italiane S.p.A.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dellinadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita’ finanziaria di cui al presente articolo
procede allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e
alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui
alla presente legge.

art. 32 - Revisione dei prezzi
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016;

art. 33 - Cessione del contratto, cessione dei crediti
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

art. 34 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori - Invariabilita dei
prezzi

| prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso, saranno valutati i
lavori e le somministrazioni, sono quelli contenuti nell'elenco allegato al contratto.

Essi comprendono, oltre gli oneri derivanti dagli obblighi specificati nel presente
capitolato, le spese generali e l'utile per lImpresa:

a) per materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, trasporti, cali, perdite,
sprechi, sfridi ecc. ed ogni prestazione per darli pronti all'impiego a pie d'opera in
qualsiasi punto del cantiere;

b) per gli operai: ogni spesa per la fornitura di attrezzi e utensili del mestiere, spese
accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi ecc., le quote per assicurazioni
sociali, per infortuni e tutti gli oneri in genere posti a carico del datore di lavoro, nonché
la spesa per U'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro
uso, i mezzi di trasporto compreso i manovratori, i conducenti e il personale ausiliario;

d) per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, le forniture occorrenti e loro
lavorazione ed impiego, le indennita di cave, di passaggio attraverso proprieta private, di
depositi, di occupazioni temporanee e diverse; le opere provvisionali nessuna esclusa, le
piste di servizio, i carichi, i trasporti, i cali e scarichi e quanto occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

| prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni del
contratto e del presente Capitolato Speciale d’'Appalto, sono fissi, invariabili ed
indipendenti da qualsiasi eventualita, e si intendono accettati dall'Appaltatore in base a
calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.

Sono inoltre comprese le spese per 'impianto di cantiere, la formazione di eventuali piste,
le opere provvisionali, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.

Per i lavori a misura ed in economia che dovessero richiedere prestazioni straordinarie
notturne o festive di personale, non verra corrisposto dall’Amministrazione alcun
compenso 0 maggiorazione restando ogni conseguente onere a carico dell’Impresa.
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art. 35 - Misurazione dei lavori

Tutte le quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche o tramite verbali
di misurazione.

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e
misurazione delle opere compiute.

L'Appaltatore dovra provvedere a fornire tutto il personale e gli strumenti necessari per i
rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica e
contabilita lavori.

Ove |’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri
per conseguenza sostenuti.

In tal caso, inoltre, |’Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi
nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

Con frequenza settimanale |’Appaltatore dovra fornire i dati relativi alle lavorazioni
eseguite.

L'Impresa dovra inoltre fornire a sue spese le fotografie dei lavori nel formato e nella
quantita che la Direzione Lavori richiedera.

| documenti amministrativi e contabili per |'accertamento dei lavori e delle
somministrazioni sono:

b) i libretti di misura dei lavori e delle provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) gli stati di avanzamento lavori;

f) i certificati di pagamento;

h) il conto finale.

La tenuta di tali documenti dovra avvenire secondo le disposizioni vigenti all’atto
dell’aggiudicazione dell’appalto.

art. 36 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole
voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni
nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che |'appaltatore possa far valere criteri
di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera.

2. Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

3. L’appaltatore e tenuto a far pervenire all'ufficio direzione lavori le bolle degli
interventi

effettuati, in merito alla manutenzione ordinaria, entro la fine di ogni mese al fine di
consentire la verifica in contraddittorio degli atti contabili. Tali bolle devono essere
conformi al modello allegato al presente Capitolato.

art. 37 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo
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resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa.

Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dellarte.

3. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del
presene articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a
verificare le voci e le quantita richieste per |'esecuzione completa dei lavori progettati, ai
fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

art. 38 - Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari
contrattuali per limporto delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dallimpresa
stessa, con le modalita previste dall’articolo 153 del regolamento generale.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

art. 39 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’art. 93 comma 1 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) del D.Lgs.
n®50 del 2016, & richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell’importo a base
d’asta dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

art. 40 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 (Garanzie definitive) del Decreto legislativo 50 del 2016,
e richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta
inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia
fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta
misura percentuale. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento € di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. La garanzia fidejussoria & prestata con le modalita di cui all’art. 93, commi 2 e 3.

3. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la
garanzia fidejussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza
necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni.

4. L’Amministrazione puo avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante |’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre
azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

art. 41 - Riduzione delle garanzie
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni di cui all’art. 93, comma
7, del d.lgs 50/2016;



art. 42- Assicurazione a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 (Garanzie definitive) del D.Lgs. n°50 del 2016,
[’appaltatore é obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura
dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore
della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati
a terzi nell’esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve
prevedere una somma assicurata pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) e deve:
a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in
corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di
impiego e di uso ancorché in proprieta o in possesso dell'impresa, compresi i beni della
Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e
scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas
provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di
vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele
o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui
U'impresa é tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel
caso concreto, per 'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto
anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

4. La polizza assicurativa di responsabilita civile verso terzi e verso prestatori di lavoro,
stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazioni, a copertura dei rischi oggetto
dell’appalto per un massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e deve
per esempio:

a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme
vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli
infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli
infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo
2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone
della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a
consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

b) La polizza deve espressamente prevedere la stazione appaltante nel novere dei terzi.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
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art. 43 - Garanzie

Durante il periodo di garanzia, la ditta esecutrice & obbligata a ripristinare nel piu breve
tempo possibile i lavori che si presentassero difettosi ed a sostituire dietro richiesta della
Direzione Lavori i materiali che a giudizio insindacabile della stessa non dovessero risultare
palesemente rispondente ad ottima qualita tipica del prodotto in uso, nonché ai certificati
di analisi esibiti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

art. 44 - Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid
I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio
dei lavori eseguiti in pit o in meno con 'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti
stabiliti dall'articolo 106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs.
n°50 del 2016.

art. 45 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Tutte le lavorazioni eseguite saranno contabilizzate mediante lapplicazione di cui
all’allegato Elenco prezzi unitario;

2. Eventuali prezzi non contemplati nell’elaborato di cui al comma precedente, saranno
desunti dal prezziario della Camera di Commercio, delle Opere Pubbliche Edili e Stradali
della Provincia di Rimini, anno 2016.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA SICUREZZA

art. 46 - Disposizioni particolari per |'appalto in oggetto

1. Per quanto riguarda l'eventuale applicazione all’appalto in oggetto della direttiva
92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute, da attuare nei
cantieri temporanei o mobili, previste dal D.Lgs n"81/2008.

Si precisa che in fase di predisposizione del presente progetto in fase esecutiva, si &
confermato:

a) l'oggetto e la tipologia del contratto;

d) la sussistenza di fattori di rischio particolari, che da luogo alla redazione del Piano della
Sicurezza e Coordinamento contenente le prescrizioni operative finalizzate a garantire la
sicurezza delle maestranze e dell'utenza.

In ogni caso entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei
lavori, UAppaltatore redige e consegna un Piano Operativo di Sicurezza (P.0.S.) riferito al
cantiere interessato dall’ordine di lavoro per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, che
vada ad integrare il PSS e sia redatto in conformita all’art. 6 del DPR 222/2003;

2. L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori
autonomi, puod proporre modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritengano di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in
seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei
propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della

14



salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Nel caso di cui alla lettera a) l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non pud in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui alla lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

3. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell'appaltatore del PSC, del PSS e del PQS,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato, sono causa di
risoluzione del contratto.

4. |l piano di sicurezza, nel caso in cui lo stesso debba essere redatto, sara aggiornato e
coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le
Imprese operanti nel cantiere.

L'appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei
Lavori e al Coordinatore per |'Esecuzione (ove presente) l'elenco dei macchinari in loro
dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la
rispondenza alle disposizioni di legge.

5. Copia di tali piani dovranno essere tenuti in cantiere a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere.

art. 47 - Costi contrattuali per la sicurezza

1. In base a quanto previsto dall’art. 7 comma 2 del DPR n°222/2003 le amministrazioni
appaltanti sono tenute ad effettuare una stima dei costi della sicurezza.

2. Ove necessario, il calcolo dei costi “contrattuali” avverra tramite computo metrico
Estimativo e comprendera tutti i costi inerenti eventuali apprestamenti, costi per
maggiore sicurezza in caso di sovrapposizione di fasi lavorative e quindi di interferenza,
costi per impianti di protezione o per mezzi e servizi di protezione collettiva, sfasamento
temporale o altri costi specificatamente inerenti l'opera da realizzare cosi come disposto
ed indicato all’art. 7 comma 1 del DPR n"222/2003.

3. Mentre i costi inerenti la sicurezza cosiddetti “ex lege”, cioeé intrinsecamente connessi
alle singole lavorazioni e compresi gia nei prezzi unitari, come per esempio le spese per i
DPI nonché i cosiddetti costi generali, per esempio per |'applicazione delle norme in
materia di sicurezza dei lavoratori formazione, sorveglianza sanitaria ecc, costi che il
datore di lavoro & comunque obbligato a sostenere, non saranno evidenziati perche a
totale carico dell’appaltatore.

art. 48 - Sicurezza del cantiere

1. L’appaltatore e le eventuali ditte subappalatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa degli
adempimenti previsti dal D.Lgs. n°81 del 2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. L'appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenute all’osservanza del Piano di
Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs.
n“81 del 2008, nonché all’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del
D.Lgs. stesso. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della stipula del
contratto o della consegna dei lavori qualora questa avvenga prima della stipula,
|’appaltatore redige e consegna ai committenti un Piano Operativo di Sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di
dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Il Piano Operativo deve essere redatto
ai sensi ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n°81 del 2008.

3. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori. Ovvero in corso d’opera, possono
presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o
integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento trasmesse dai committenti, sia per
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adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese dal piano stesso.

4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati al
precedente art. 5 del presente Capitolato Speciale d’Appalto - Parte 1, non sono soggetti

a ribasso d’asta. Tali oneri saranno liquidati secondo il disposto dell’art. 7 comma 6 del
DPR n” 222 del 2003.

5. In particolare a carico dell’impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art.
5, si intendono tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all’interno del cantiere. 6.
L'impresa dovra (tenendo conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di
lavoro al programma ed all’ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza suscettibile
a norma di legge ad adeguamenti e modifiche anche sulla base di suggerimenti da parte
dell’impresa appaltatrice.

7. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da
parte dei committenti.

8. Il Direttore di Cantiere ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.

art. 49 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate.

4, L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

art. 50 - Comunicazione obbligatorie

Per consentire al Committente e/o al Responsabile dei Lavori la notifica tempestiva all’ASL
competente, ai sensi del Titolo IV art. 97 del D.Lgs. n" 81 del 2008, ' Appaltatore si obbliga
a produrre almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei lavori, una dichiarazione in
duplice copia sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa e dal Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori designato, con le seguenti indicazioni:

00 dati identificativi del cantiere - indirizzo ed oggetto;

[0 dati identificativi del Committente;

00 breve descrizione dell’opera;

00 dati identificativi del Responsabile dei lavori;

00 dati identificativi del Coordinatore per la progettazione;

(10 dati identificativi del Coordinatore durante |'esecuzione;

00 data di inizio e fine lavori;

00 numero dei lavoratori previsti sul cantiere;

00 numero di imprese e lavoratori autonomi presenti sul cantiere;

(10 dati identificativi dell’impresa esecutrice;

[0 dati identificativi delle imprese subappaltatrice;

00 importo dei lavori a base d’asta ed importo contrattuale di aggiudicazione.

Resta inteso che l'Impresa ed il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori si obbligano
solidalmente a produrre in tutti i casi in cui avvengono delle modifiche alla notifica
sopracitata, una nuova dichiarazione ad integrazione delle notifica originaria.



In caso di indicazioni di Imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi l'lmpresa prima
del loro effettivo impiego in cantiere dovra comunque ottemperare a quanto previsto al
precedente art. 32 del presente Capitolato Speciale d'Appalto - Parte 1.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

art. 51~ Subappalto

1. Relativamente alle condizioni di accesso al subappalto si richiama ['art. 105 del D.Lgs.
n°50 del 2016. Le lavorazioni che si intendono subappaltare devono necessariamente
essere state indicate all’atto dell’offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto.
2. Si precisa che ’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n"50 del 2016, considera subappalto le
forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2%
dell’importo delle prestazioni affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’'importo
del contratto da affidare.

art. 52- Documentazione per richieste di subappalto

1. L’'impresa aggiudicataria deve presentare apposita DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE al
subappalto, da redigersi IN BOLLO, corredata della necessaria documentazione di seguito
elencata:

a) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n"445
e successive modificazioni, relativa al possesso dei requisiti generali previsti dalle
normative vigenti in materia (art. 105, comma 7, D.Lgs. n°50 del 2016), e la dichiarazione
di del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80,
redatta dal titolare/legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice, unitamente a
copia fotostatica di documento di identita del dichiarante, in corso di validita.

art. 53 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
lesecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate
da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. |l Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per
|’Esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n"81 del 2008, provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del
subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della
L. 13 settembre 1982, n° 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n®131, convertito
dalla Legge 28 giugno 1995, n°246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

art. 54 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e ['appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro
20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate cosi come
indicato anche all’art. 35 comma 2 del presente capitolato.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

art. 55 - Contenzioso

1. Qualora, ai sensi dell’art. 205 (Accordo Bonario per i lavori) del D.Lgs. n®50 del 2016, a
seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale nella misura compresa tra il 5% ed il
15% di quest'ultimo, si applica l’art. 205, comma dal 2al 7 del D.lgs 50/2016.

art. 56 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, |'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 'ipotesi del subappalto; il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |’appaltatore dalla responsabilita, e
cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. L’Amministrazione Comunale chiedera che prima della liquidazione degli stati
d'avanzamento lavori, l'Impresa aggiudicataria presenti dichiarazione di regolarita
contributiva, previdenziale, assicurativa e contrattuale nei confronti delle proprie
maestranze utilizzate nello specifico appalto. Analoga dichiarazione dovra essere
presentata, tramite |'aggiudicataria, anche dalle Imprese subappaltatrici che hanno lavori
nell’ambito dello specifico stato avanzamento lavori oggetto di liquidazione. Resta inteso
che 'ufficio Direzione Lavori provvedera ad effettuare i relativi controlli in materia per
quanto previsto dalle norme vigenti ed ogni qualvolta lo riterra necessario. In caso di
inadempienza in merito agli obblighi di cui sopra, sara applicato quanto disposto dal
Ministero dei Lavori Pubblici con la Circolare n°1643 del 22 giugno 1967 e successive
modifiche e integrazioni.

Ogni atto di liquidazione e quant’altro previsto dalle norme vigenti in materia, avverra
solo ed esclusivamente alla avvenuta verifica della regolarita di cui al punto precedente.

art. 57 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facolta di risoluzione del contratto nei casi previsti dall’ art.
108 del D.Lgs. n°50 del 2016:
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

art. 58 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che 'impresa appaltatrice
& tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal
direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente capitolato speciale;

2. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con |’approvazione finale del certificato di regolare
esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal
capitolato speciale.

art. 59 - Termini per il collaudo o per ’accertamento della regolare esecuzione
Si applica l'art. 216 , comma 16, del D.lgs 50/2016 fino all’entrata in vigore del Decreto
Ministeriale di cui all’art 102, comma 8, del medesimo D.lgs

1. Il certificato di regolare esecuzione, deve essere emesso entro 3 mesi dall’ultimazione
dei lavori;

art. 60 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo |'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né
puo reclamare compensi di sorta.

3. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del
procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l'ultimazione dei lavori, !'appaltatore non puod reclamare la consegna ed é
altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato
speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

art. 61 - Responsabilita verso terzi e coperture assicurative

1. Nell’espletamento del lavoro, l'appaltatore deve adottare tutte le cautele e i
provvedimenti atti ad evitare danni a terzi,persone o cose, con l'obbligo di provvedere
affinché le apparecchiature ed i mezzi meccanici,operanti nel lavoro, siano conformi alla
normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.

2. L’appaltatore risponde dei danni a dipendenti e a terzi causati da fatti inerenti
all’espletamento del lavoro di manutenzione del reparto stradale.

3. A garanzia delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi,|’appaltatore deve essere
provvisto per tutta la durata dell’appalto di polizze assicurative vedi art. 39.

4. Indipendemente dalla copertura assicurativa di cui all’articolo 39 e dei massimali
garantiti, l'appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al lavoro
cui il presente capitolato & riferito, lasciando indenne la stazione appaltante.

5. L’appaltatore & pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per
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la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscano
esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua
possibilita di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso
con il suddetto lavoro.

art. 62 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al
presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte
per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso |'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
in relazione alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione
delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e ’esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato.

f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre
ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, |'uso parziale o totale dei ponteggi
di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che ['ente appaltante
intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente
appaltante, l'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e
le misure di sicurezza;
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h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; inoltre dovra essere garantita la
fruibilita del suolo pubblico da parte dell’utenza, in tutte le aree, percorsi interessati in
toto o parzialmente dai lavori, e quindi oltre agli interventi di pulizia e sgombero materiali
dovra essere garantito il transito anche nel caso di precipitazioni a carattere nevoso;
L'Amministrazione appaltante sara comunque sollevata da qualsiasi onere o responsabilita
sia civile che penale per danni che si verificassero a terzi.

i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; |'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;

j) U'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione
dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
ove non gia contemplato nella stima dei costi contrattuali per la sicurezza, nonché
'illuminazione notturna del cantiere;

1) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso
a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di
cancelleria;

m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a
terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

n) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che
viene liguidato in base al solo costo del materiale;

o) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore |'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

p) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita
in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

q) risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili, non espropriati
dall’Amministrazione, fossero in qualche modo danneggiati durante |'esecuzione dei lavori;
|’appaltatore & responsabile della stabilita delle superfici degli scavi e delle strutture e
fabbricati esistenti in prossimita degli stessi e dovra di conseguenza operare e predisporre
armature di sostegno e di contenimento in maniera e quantita tale da garantire la
sicurezza delle opere.
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r) esecuzione di qualsiasi lavoro in presenza o nelle vicinanze di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni acqua e gas e di qualsiasi sottoservizio esistente sotterraneo, compreso ogni
onere e danno ad e da essi causato.

s) dimostrazione dei pesi a richiesta della Direzione Lavori presso pubbliche stazioni di
pesatura.

t) attestazione e rilascio delle certificazioni di conformita degli impianti elettrici e di
illuminazione pubblica eseguiti, rilasciate da tecnico abilitato, al termine dei lavori in
conformita alle Leggi 1.3.1968 n"186, L. n°46/90 e succ., alle Norme CEl in particolare
alla Norma CEI 64/8.

u) altre certificazioni e dichiarazioni richiesta dalla D.L. in relazione alle lavorazioni
eseguite ed alle vigenti normative in essere.

v) spese per l'eventuale utilizzo di locali adibiti allo stoccaggio dei materiali e per la
necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per la condotta dei lavori;

2. L'appaltatore e obbligato inoltre:

a) a presenziare nella stesura delle misurazioni delle lavorazioni effettivamente eseguite,
le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli,
invitato non si presenti;

b) a presentare settimanalmente tutte le bolle relative alle lavorazioni sostenute in tale
periodo specificando:

- Il luogo d’intervento;

- La data di esecuzione lavori;

- La tipologia del lavoro eseguito;

- La specifica dell’articolo della mano d’opera, mezzi e materiale utilizzato;

- La specifica delle ore effettivamente lavorate e la quantita dei materiali;

c) ad intervenire sul territorio solo ed esclusivamente su ordine della Direzione Lavori,
dandone tempestiva comunicazione telefonica / fax / mail dell’orario di arrivo;

d) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei
lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

e) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal
direttore dei lavori.

f) Mano dopera - Tutti gli oneri incombenti al datore di lavoro per quanto concerne la
mano d'opera, secondo le norme vigenti.

g) L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione
dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico
o magnetico - informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini
esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei
lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della
direzione lavori, ['appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione,
nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

h) L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o
non pil verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori.

La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in
modo automatico e non modificabile la data e ['ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

i) L’appaltatore, secondo quanto disposto dall’art. 36-bis della Legge 04/08/2006 n. 248
(legge Bersani), in merito alle misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, deve dotate ogni lavoratore di idoneo
documento identificativo, pena l’applicazione delle sanzioni previste nell’articolo stesso.
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j) Obbligo per le imprese di fornire un documento di identificazione ai lavoratori impiegati
nei cantieri, nonché di depositare presso gli stessi l'elenco delle maestranze presenti al
fine di permettere una verifica da parte degli Enti preposti. Tali elenchi verranno messi a
disposizione delle 00.55. ogni volta che ne facciano richiesta. La vigilanza e la
responsabilita ai sensi di Legge per 'osservanza delle predette disposizioni e devoluta al
Direttore dei Lavori, oltre a tutta la documentazione prevista dalle norme di legge.

k) Smaltimento e luoghi di stoccaggio definitivo - Tutti gli oneri e le spese relativi allo
smaltimento e allo stoccaggio definitivo dei materiali di risulta di qualsiasi natura in
discariche autorizzate.

l) E’ fatto speciale obbligo al termine di ogni lavoro od operazione qualsiasi in sede
stradale, di sgomberare rapidamente il suolo dai materiali residui, siano di rifiuto, siano
altrimenti utilizzabili. Per i lavori di potatura o abbattimento di alberi, lo sgombero dovra
essere effettuato in giornata.

m) Il programma giornaliero con relativa dislocazione delle squadre dovra essere
comunicato, preventivamente, alla Direzione Lavori al fine di effettuare i necessari
sopralluoghi e controlli; eventuali cambiamenti di programma dovranno essere segnalati
prontamente.

n) Custodia del cantiere - La sorveglianza e custodia del cantiere con il necessario
personale, sia di giorno che di notte e per tutta la durata dei lavori.

o) Esecuzione lavori - L’lmpresa per mezzo dei suoi agenti ed operai eseguira prescrizioni
ed ordinazioni ricevute. Detto personale dovra essere capace, subordinato ed onesto, a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori, lImpresa allontanera quei dipendenti che
risultassero non graditi. Resta inteso che la cattiva esecuzione dei lavori porta
all'’Appaltatore l'obbligo del loro immediato rifacimento, oltre al risarcimento dei danni
eventualmente derivanti allAmministrazione dalla cattiva esecuzione. Lmpresa dovra
demolire e rifare a tutte sue spese e rischio quei lavori che la Direzione giudichera eseguiti
senza la necessaria diligenza e competenza. Quando la Direzione Lavori presuma che
esistano difetti di esecuzione o di installazione, o comunque punti deboli, potra ordinare,
sia durante i lavori che prima del collaudo, il relativo rifacimento. Le spese conseguenti
saranno a carico dell'lmpresa appaltatrice.

art. 63 - Responsabilita, misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita
conseguenti ai lavori

1. L’impresa aggiudicataria si assume tutte le responsabilita civili e penali per eventuali
danni che dovessero derivare a persone ed a cose dalla esecuzione degli interventi del
presente appalto, tenendo sollevato ed indenne il Comune da ogni azione e domanda al
riguardo.

2. L'Assuntore rispettando quanto previsto nel Regolamento di esecuzione ed attuazione
del nuovo Codice della Strada dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo a tutte
le segnalazioni di difesa, come barricate, segnali, lumi, semafori provvisori, in
corrispondenza ai lavori in sede stradale da attuarsi con cavalletti, fanali, ecc., ivi
compreso il personale addetto per la deviazione del traffico veicolare ed in genere a tutte
le opere provvisionali necessarie alla regolare esecuzione dei lavori, alla sicurezza di
transito dei pedoni e dei veicoli, alla sicurezza degli operai, e cio sia durante |’esecuzione
dei lavori, sia nei periodi di sospensione.

Tali provvedimenti debbono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Assuntore,
ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Ove si verificassero danni
e l'impresa avesse trascurato le precauzioni necessarie, essa dovra provvedere al
risarcimento.

3. Quando le opere di difesa siano tali da comportare modificazioni nello svolgimento della
viabilita, dovranno prendersi tutti gli opportuni accordi in merito con la Direzione Lavori

e con la Polizia Locale prima di iniziare i lavori.
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Nei casi di urgenza, durante |'esecuzione dei lavori, |'Assuntore ha espresso obbligo di
prendere ogni misura di sicurezza, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la
sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cio la Direzione dei Lavori ed il
comando della Polizia Locale.

4, Tutte le segnalazioni di cui sopra saranno conformi alle norme del Codice della Strada.
Gli sbarramenti posti a segnalare lavori in localita di particolare traffico veicolare, intenso
e veloce o quando vi siano evidenti motivi di pericolo, dovranno essere segnalati
esclusivamente con lampeggianti a pila.

5. Ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, |'impresa aggiudicataria ha inoltre
'obbligo di inoltrare le necessarie richieste ai competenti uffici della Polizia Locale
comunicando preventivamente presso quali aree e quando verranno eseguiti gli interventi.

art. 64 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante.

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica |'articolo 35 del
capitolato generale d’appalto.

art. 65 - Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante
e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dell’opera da parte della Stazione appaltante.

art. 66 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per 'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
[’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.

Le spese necessarie per il rilascio delle certificazioni di conformita e relativi rilievi e prove
come da Norme CEl e Leggi del settore.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione |'articolo 8
del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); U'LLV.A. &
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si
intendono |.V.A. esclusa.
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