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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Interventi di riqualificazione Scuola Secondaria di 1* grado "Gabellini" -
Frazione Ospedaletto.

COMMITTENTE: | COMUNE DI CORIANO - PROVINCIA DI RIMINI

Data, 27/03/2017

IL TECNICO
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Opere provvisionali. Posa in opera, compreso lo smontaggio finale, di
A1.02.06.001 ponteggio con elementi ad H completi di piani di lavoro, parapetti, ‘ | |
fermapiedi e scale interne, misurato secon ... maggiore di mq 6,00. i
‘Solo la posa dei ponteggi prestata da ditte specializzate del settore - |
ricarico applicato del 20%. | }
A PALESTRA 15,00/ 9,000 135,00 1
13,50 5,000 67,50 ‘
A FIORIERA 10,15 6,500 65,98/
A INGRESSO 7,10 6,500 46,15
Al 31,75 4,000 127,00
A2 *(lung.=5,00+6,50+2,40+9,75+8,50) 32,15 8,500 273,28
A SCUOLA 16,00/ 8,500 136,00
B PALESTRA 16,00 9,000 144,00
B SCUOLA 25,00 5,500 137,50
'C PALESTRA 26,50 9,000 238,50
Cl 12,60 8,000 100,80
8,00 5,500 44,00
C CENTRO 9,70 5,500, 53,35
Cc2 27,00 8,500 229,50
C SCUOLA 14,50 8,500 123,25 ‘
D 50,00 8,500 425,00 )
Sbalzi per lavori attorno al cornicione 300,00: \
Varie ' 53,19 !
SOMMANO mq ; 2'700,00: 8,50/ 22°950,00
2 Pluviali da rimuove per il ripristino delle facciate ¢ da rimontare a
lavori ultimati
Prospetto A 8,00 2,000 16,00
6,00 4,000 24,00
Prospetto B scuola 5,00 2,000 10,00
Prospetto B palestra 2,00 12,000 24,00
Prospetto C palestra 3,00 8,000 24,00
Prospetto C1 scuola ! 2,00 8,000 16,00
3,00 3,00
Prospetto C2 1,00 8,000 8,00
Prospetto D 9,50 4,000 38,00
SOMMANO m 163,00 14,00] 2°282,00
‘ 1
3 Rimozione di graniglia plastica esistente, compreso pulizia del ‘

materiale di risulta e trasporto a rifiuto in apposita discarica.
Successiva pulizia delle superfici per preparazione alla posa della ‘
nuova verniciatura. | i
Prospetto A: | | |
Prospetto A - ona fioriera ! 1,12 8,000 8,96 |
Prospetto A - zona ingresso | ! { |
Prospetto A 1 , |

Prospetto A2 - blocco bagni 0,50 7,000 3,50
iProspetto A2 - dietro scala di emergenza | | i
*(larg.=7,05+2+6,5+7,3) 0,90 22,850 | 20,57
{Prospetto A2 - nicchia sopra centrale termica | {
Prospetto A - scuola [ 1L05 0,600 6,63
2,000 2,000 1,500 6,00

Prospetto A - palestra 8,00 3,50 ! 28,00
i | 3,06 3,000 1,000 9,18
5,00 6,45 1,150 37,09

Parziale m2 ] 119,93

Prospetto D: : i ‘
50,00 0,900 45,00

8,00 5,50/ 1,000 2 44,00
Parziale m2: 89,00
A RIPORTARE ‘ 208,93 25'232,00
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI - Quantita
par.ug. = lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 208,93 25'232,00
Prospetto C: !
Prospetto C - scuola 11,05 0,600 6,63
2,000 2,00 1,500 6,00
Prospetto C2 - blocco bagno 0,50 7,000 3,50
\Prospetto C2 - Trave 24,00 0,900 21,60
Prospetto C2 - Scuola |
Prospetto C2 - uscita di sucure==a | | ;
Prospetto C - centrale 1,50 3,900 5,85 [
‘ 700 0,600 4,20 ‘;
Prospetto C1 6,50 0,700 4,55 '
12,60 0,800 10,08
Prospetto C - Palestra |
- Colonne 6,00 6,46 1,050 40,70
2,00 6,46 1,400 18,09
- Spuntoni 8,00 3,50 28,00
Parziale m2 149,20
Prospetto B:
Prospetto B - palestra 11,90 0,800 9,52
0,70 6,500 4,55
Prospetto B - scuola 4,00 0,85 0,350 1,19
! 2,000 2,00 i
Parziale m2 17,26, i
|
SOMMANO m2 375,39 6,90 2°590,19
|
14 Rimozione di rivestimento plastico di colore marrone, compreso ?
! pulizia del materiale di risulta e trasporto a rifiuto in apposita
discarica. Successiva pulizia delle superfici per preparazione alla
posa della nuova vemiciatura.
Prospetto A:
Prospetto A - -ona fioriera 8,00 1,850 14,80
Prospetto A - zona ingresso
Prospetto A 1
Prospetto A2 - blocco bagni i
Prospetto A2 - dietro scala di emergenza 1,56 7,050 11,00 ‘
Prospetto A2 - nicchia sopra centrale termica 5
‘Prospetto A - scuola 1L,15] 2,900 32,34
2,00 1,15 0,900 2,07
0,90 3,400 3,06
Prospetto A - palestra
Parziale m2 63,27
Prospetto D: !
48,00 1,300 62,40
3,00 1,80 2,700 14,58
Parziale m2 76,98
‘Prospetto C: i
Prospetto C - scuola 11,15! 2,900 32,34 |
2,00 LI5 0,900 2,07
! | 0,90 3,400 3,06
Prospetto C2 - blocco bagno :
\Prospetto C2 - scuola 6,90 1,600 11,04/
\Prospetto C2 - uscita di sicurezza 3,30 1,550 5,121
Prospetto C - centrale
Prospetto C1 6,50 0,700 455
Prospetto C - palestra
Parziale m2 | 58,18/
Prospetto B:
Prospetto B - palestra ! |
Prospetto B - scuola 0,50 11,650 5,83
1,85 2,550 4,72
0,80 0,800 0,64
0,30 0,800 0,24
A RIPORTARE 209,86/ 27'822,19
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 209,86 27'822,19
(lung.=((0,8+0,4)*0,8)/2) 0,48 0,48
2,55 0,950 2,42
(lung.=((1,1+0,95)*11,45)/2) 11,74 11,74
i 0,95 0,350 0,33
(lung.=((0,95+3,3)*11,45)12) 24,33 2433
{(lung =((0,5+2,55)*10,05)/2) 15,33 15,33 ‘
| 340 2,650 9,01 }
2,65 1,900 2,000 10,07 \
1,00 2,650 2,65 f
1,90 2,450 4,66
Parziale m2 83,13
Sommano positivi m2 286,22
Sommano negativi m2 4,66
SOMMANO m2 281,56 6,90? 1942,76
15 Pulizia con apposita idropulitrice a pressione e successiva raschiatura
\di pittura al quarzo esistente, con preparazione del supporto esistente
per nuova verniciatura.
Prospetto A:
Prospetto A - zona fioriera | | |
- cornicione 2,70 7,650 20,66 j
Prospetto A - ona ingresso | | i
- *(lung.=0,4+1,55) 1,95 7,200 14,04 |
- zona sopra porta di ingresso 3,10 1,000 3,10/ 1
- parte sotto vetrata (esclusa zona caldaia) 7,20 0,400 2,88
Prospetto A 1 3,80 19,500 74,10
- zona sopra pensilina 11,50 0,600 6,90
Prospetto A2 - blocco bagni 4,00 2,55 3,000 30,60
| 6,00 0,50 3,000 9,00
Prospetto A2 - dietro scala di emergenza |
*(larg.=7,05+2+6,5+7,3) 2,00 22,850 45,70
0,35 3,200 2,000 2,24
'Prospetto A2 - nicchia sopra centrale termica
3,400 3,650 12,41
4,00 0,600 2,40
1,00 15,000 15,00
4,00 0,40 1,600 2,56
! 2,00 6,50 0,400 5,200 |
Prospetto A - scuola 14,20 2,000 28,40 |
2,60 3,500 9,10, |
\Prospetto A - palestra 1,90 3,15 6,000 3591 \
14,00 1,70 0,400 9,52 i
|
Parziale m2 329,72 1
|
Prospetto D: ;
48,00 2,700 129,60 |
4,00 2,60 2,600 27,04
4,00 0,35 2,600 2,000 7,28
4,00 2,60 0,300 3,12 ,
- nicchia 2,00 3,50 4,000 28,00
3,10 3,50 10,85
3,10 4,00 12,40
Parziale m2 218,29
Prospetto C:
|Prospetto C - scuola 2,60 3,500 9,10/
’ 1,90 3,15 6,000 3591
Prospetto C2 - blocco bagno 4,00 2,55 3,000! 30,60
6,00 3,00 0,500 9,00,
Prospetto C2 - comicione 24,00 2,000 48,00
Prospetto C2 - scuola 6,90 1,600 11,04
|Prospetto C2 - uscita di sicurezza | |
| *(larg.=3,2+3,2+4,8) 0,45 11,200/ 5,04
(larg.=1,6+1,6) 0,45 3,200 1,44
1,00 2,000 2,00
A RIPORTARE 700,14 29'764.,95|
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Num.Ord. DIMENSIONI _ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 700,14 29°764,95]
‘Prospetto C - centrale 4,50 0,450 2,03
| 3,90 0,900 3,51 |
\Prospetto C1 1,40! 14,700 20,58 !
| 1,30 8,000 10,40 ;
Prospetto C - palestra 1,90 3,150 6,000 35,91 |
14,00 1,70 0,400 9,52 |
Parziale m2 234,08
Prospetto B: |
Prospetto B - palestra 1,40 14,700 20,58 1
Prospetto B - scuola 1,45 26,500 3843
6,00 0,80 0,300 1,44
Parziale m2 60,45 |
SOMMANO m2 842,54 3,00 2'527,62
e Rimozione rivestimento palestra (prospetto B), rimozione colla,
preparazione del fondo e nuova verniciatura. (durante la rimozione si
dovra cercare di mantenere intatto il maggior numero di piastrelle al
fine del loro riutilizzo in altre zone in cui sono mancanti) |
Parete prospetto B palestra 5,75 11,900 68,43 ;
Prospetto B: | |
[Prospetto B - palestra | |
Prospetto B - scuola 11,65 2,450 28,54
10,40 3,320 34,53
0,30 2,900 2,000 1,74
SOMMANO m2 133,24 14,00 1'865,36|
7 Ripristino parete mediante scalcinatura fino a raggiungimento parti
| sane della muratura, realizzazione di intonaco deumidificante a
spessore, rasatura finale mediante realizzazione di intonaco
deumidificante fino per preparazione parete alla nuova verniciatura.
Prospetto B - scuola 0,50 11,650 5,83
1,85 2,550 4,72
0,80 0,800 0,64
0,30 0,800 0,24 |
(lung.=((0,8+0,4)*0,8)/2) 0,48 0,48 |
! 2,55 0,950 242 ‘
{(lung.=((1,1+0,95)*11,45)12) 11,74 11,74 ]
0,95 0,350 0,33 ?
(lung.=((0,95+3,3)*11,45)12) 24,33 24,33
(lung.=((0,5+2,55)*10,05)/2) 15,33 15,33
3,40 2,650 9,01
2,65 1,900 2,000 10,07
1,00 2,650 2,65
1,90 2,450 -4,66
Parziale m2 83,13
Sommano positivi m2 87,79 1
Sommano negativi m2 -4.66
SOMMANO m2 83,13 85,00 7°066,05
18 Pulizia con apposita idropulitrice a pressione delle aree piastrellate.
Prospetto A: |
Prospetto A - zona fioriera 0,80 1,200/ 2,000 1,92
Prospetto A - zona ingresso
*(lung.=0,85+1,2) 2,05 2,200/ 4,51
Prospetto A 1 10,25, 2,600 26,65
Prospetto A2 - blocco bagni 2,00 7,00 0,450 6,30
10,00/ 1,20 0,800 9,60
7,00 2,150 15,05
Prospetto A2 - dietro scala di emergenza 3,50, 4,400 15,40
A RIPORTARE 79,43 4122398
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Nt Gl DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 79,43 41223,98
'Prospetto A2 - nicchia sopra centrale termica 2,10 5,600 11,76
| 6,50 1,900 12,35
3,00 4,350 13,05 !
\Prospetto A - scuola 4,00 11,150 44,60 }
Prospetto A - palestra 4,80 3,400 16,32, ‘
1,05 3,150 331 1
305 3,050 9,30 1
1,80 2,200 -3,96 ‘
1,05 3,150 3,31 ;
3,80 1,050 3,99 |
(lung.=((4+3,15)*3,9)/2) 13,94 13,94 |
2,00 3,05 0,800 4,88
Parziale m2 212,28
‘Prospetto D:
(larg.=0,5+2,05) 6,00 6,30 2,550 96,39
| Parziale m2 96,39
Prospetto C:
Prospetto C - scuola 4,00 11,150 44,60
‘Prospetto C2 - blocco bagno 2,00 0,45 7,000 6,30
! 10,00 1,20 0,800 9,60
7,00% 2,15 2,000 30,10
‘Prospetto C2 - scuola i 3,55 4,200 1491
270 2,000 5,40
|Prospetto C2 - uscita di sicurezza 4,80 1,800 8,64
Prospetto C - centrale 3,00 3,00
Prospetto Cl 4,10 7,500 30,75
! 8,00 0,30 1,600 3,84
Prospetto C - palestra 7,00 3,07 4,800 103,15
| Parziale m2 260,29
Prospetto B:
Prospetto B - palestra
‘Prospetto B - scuola 11,65 2,450 28,54
10,40 3,320 34,53
0,30 2,900 2,000 1,74 [
|
Parziale m2 64,81
Sommano positivi m2 637,73
Sommano negativi m2 -3,96
SOMMANO m2 633,77 3,00\i 1'901,31
i
19 Sistemazione di parti di cornicione e travi in cemento armato
ammalorate, mediante pulizia del ferro ossidato, applicazione di
prodotto antiruggine al ferro d'armo, ricostruzione con calcestruzzo :
fibrato delle parti strutturali mancanti e successiva posa di rasante a ‘
grana fina per cemento armato. !
Prospetto B scuola 11,00 11,00
Spuntone angolo C-D 4,00 4,00
Prospetto D 1,00 1,00
Zona camino 4,00 4,00
Prospetto A Palestra 8,00 8,00
Prospetto B Palestra 14,00 14,00
Prospetto C1 Palestra 14,00 14,00
Travi a Sbalzo Palestra - Prospetto A 8,00 2,000 16,00 \
SOMMANO m2! 72,00 37,00] 2'664,00|
10 Tratti di cornicione da risanare con posa di rete e colla, tirati al civile
pronto per nuova pittura. |
Prospetto B scuola 26,50 26,50
Prospetto B Palestra 14,40 14,40
Prospetto C Palestra 25,50 25,50
Prospetto C1 14,40 14,40
A RIPORTARE 80,80 45°789,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI 1 Quantita
par.ug. lung. | larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO | 80,80, 45'789,29
Prospetto A palestra 25,50 25,50
Tratti dove vengono tolte le mattonelle 133,24
vVarie (Esempio zona Prospetto D) 200,00
| \ f
SOMMANO m2! 439,54 16,00 7°032,64
11 Ripristino zoccolatura perimetrale adiacente al marciapiede con| \
idemolizione con martello demolitore delle parti deboli e nuova ;
esecuzione di nuovo intonaco di malta fibrata al grezzo pi nuova ;
finitura con rasante. 1
Prospetto C2 31,00 31,00 }
Prospetto A scuola 28,00 28,00 ;
SOMMANO m 59,00 40,00/ 2°360,00
112 Fornitura e posa in opera di angolare ad L in PVC per cappotto
montato con apposito collante. !
{Prospetto C Palestra 25,50 25,50
Prospetto B palestra 14,40 14,40 |
Prospetto A palestra 25,50 25,50 |
Prospetto C1 14,40 14,40 g
SOMMANO m 1 79,80 9,50 758,10
| | |
|3 Ricostruzione del gocciolatoio in cemento fibrato (come quello 1
esistente).
Propspetto B Scuola 11,00 11,00
SOMMANO m/em 11,00 32,00 352,00
114 Rivestimento camino caldaia con lamiera - opera da lattoniere
1,00
SOMMANO cadauno’ 1,00 600,00} 600,00
|
| BB Fornitura e posa di banchine mancanti o rotte in marmo di Trani,
aventi larghezza fino a cm 30.
5,00 5,00
SOMMANO ml 5,00 48,00; 240,00
116 gFomitura e posa di banchine mancanti o rotte in marmo di Trani,
aventi larghezza fino a cm 50. ! ;
‘Scala e muretto esterno su PROSPETTO B scuola 2,00 J
SOMMANO ml 2,00 65,00 130,00|
17 iLucidatura delle banchine in marmo Trani con apposita
smerigliatrice, compreso trattamento finale idrorepellente. | i
| 25,00 25,00
SOMMANO ml 25,00 20,00 500,00(
g 'Realizzazione di tinteggiatura mediante posa in opera di fondo
{fissativo e successive n.3 mani al quarzo acrilico plastico resistente! |
agli agenti atmosferici, di qualsiasi colore scelto dalla D.L. |
| 1'220,00 |
| SOMMANO mq 1'220,00 12,60 15°372,00]
9 - Realizzazione di nuovo spatolato plastico acrilico, compresa mano di,
A RIPORTARE 73°134,03
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’NumOrd DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI , Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 73°134,03|
fondo fissativo.
281,55
133,24
SOMMANO mq | 414,79 15,00 6221,85
20 fRecinzionc in rete romboidale plastificata Formazione e posa in opera
B2.10.01.002 di recinzione in rete metallica zincata e plastificata romboidale a
.003 maglia sciolta posata su terreno rete altezza m 1,50 !
'Recinzione su Prospetto B 50,00 50,00
'Recinzione su Prospetto C 60,00 60,00
SOMMANO m ! 110,00 45,00 4'950,00
|
Parziale LAVORI A MISURA euro ‘ 84°305,88
! | J
|
TOTALE euro | 84'305,88

Data, 27/03/2017

i Il Tecnico

A RIPORTARE
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